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 Smlouva o dílo  
č. zhotovitele 563/2025 

uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění 
 

 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
 

Objednatel:   Obec Vršovice 
Se sídlem:   Vršovice 74 

440 01 Louny 
 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   16627481/0100  
IČ:    00831841 
DIČ:     
 
Zastoupený:   Pavlínou Adamovou, starostkou obce 
 
dále jen objednatel 
 
a 
 
Zhotovitel:   Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. 
    Chaberská 230/3 
    182 00 Praha 8 - Kobylisy 
 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., Praha 8 
Číslo účtu:   291140379/0800 
IČ:    44847548 
DIČ:    CZ 44847548 
Zastoupený:   Ing. Milanem Řezníkem, jednatelem společnosti 
 
dále jen zhotovitel 
 

 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

  
1/  Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zpracuje: 

 
„Změnu č. 1 Územního plánu Vršovice“ (dále jen ÚP) a 
„Převedení Územního plánu Vršovice do jednotného standardu“ (dále JS). 

 
Předmětem Změny č. 1 ÚP je převedení ÚP do jednotného standardu a požadavky 
uvedené v Zadání Změny č. 1 ÚP.  
Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) - dále 
jen stavební zákon - ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 157/2024 Sb. o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném 
standardu, v platném znění. 
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2/  Dílo bude zpracováno v následujících etapách: 
  
 a)   Převedení ÚP do JS   

b)   Návrh Změny č. 1 ÚP pro veřejné projednání   
c)   Upravený návrh Změny č. 1 ÚP pro vydání zastupitelstvem 
d)   Změna č. 1 ÚP pro úřední potřebu včetně Úplného znění  
 

3/  Počet vyhotovení: 
 
a+b) Návrh Změny č. 1 ÚP pro veřejné projednání včetně převedení ÚP do JS  

…1 vyhotovení a digitální podoba pro 
zveřejnění dálkovým způsobem 

 
Návrh bude zpracován podle § 93, odstavce 1) stavebního zákona a ve členění na 
návrh Změny č. 1 ÚP a odůvodnění návrhu Změny č. 1 ÚP podle přílohy č. 8 
stavebního zákona.  
Součástí plnění zhotovitele je účast na veřejném projednání návrhu Změny č. 1 ÚP 
dle § 96, odstavce 1) stavebního zákona. 

 
c) Upravený návrh Změny č. 1 ÚP pro vydání zastupitelstvem podle § 104 
stavebního zákona  
      …1 vyhotovení  
 
d) Změna č. 1 ÚP pro úřední potřebu po vydání zastupitelstvem obce včetně 
Úplného znění ÚP po vydání Změny č. 1 ÚP  podle § 108, odstavce 2) stavebního 
zákona  
 

… 1 vyhotovení  
… 1 vyhotovení v digitální podobě  

 
Dokumentace pro zveřejnění dálkovým způsobem pro výše uvedené etapy bude 
provedena ve formátu PDF. 
Elektronická verze grafických dat pod body c) a d) bude provedena v jednotném 
formátu ve strojově čitelném formátu v souladu s § 59 stavebního zákona. Vektorová 
grafická data budou provedena ve formátu DGN dle metodiky JS.  
 

4/  Objednatel a zhotovitel se zavazují uzavřít dodatek této smlouvy na zpracování 
Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP na udržitelný rozvoj území (VVURÚ), včetně 
vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP na životní prostředí (SEA). 
 
Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP na udržitelný rozvoj území bude zpracováno 
v souladu s ustanovením § 40 stavebního zákona. Zhotovitel díla je oprávněn část 
díla Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP na životní prostředí (SEA) zpracovat sám 
nebo zajistit jako subdodávku jiné autorizované osoby. 

 
5/  Objednatel a zhotovitel se zavazují uzavřít dodatek této smlouvy na podstatnou 

úpravu dle § 102 a 103 stavebního zákona, pokud jeho potřeba vyplyne z projednání 
Změny č. 1 ÚP. 
 

6/  Objednatel se zavazuje, že od zhotovitele dílo převezme na základě předávacího 
protokolu a zavazuje se, že zaplatí zhotoviteli sjednanou cenu díla dle čl. VI. Cena. 
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Článek III. 
Podklady 

 
1/ Objednatel poskytne zhotoviteli: 

- ÚAP ORP v rozsahu správního území obce 
- informace o změnách v území od schválení dosavadní ÚPD  

 
 

Článek IV. 
Termín plnění 

 
1/ Dokumentaci dle článku II. této smlouvy zhotovitel zpracuje a předá pořizovateli: 
  

a) Převedení ÚP do JS 
… 6 měsíců od podpisu smlouvy 

 
b) Návrh Změny č. 1 ÚP pro veřejné projednání   dle § 93, odstavce 1) stavebního. 
zákona 

… do 2 měsíců od převedení do JS 
 
c) Upravený návrh Změny č. 1 ÚP pro vydání zastupitelstvem podle § 104 
stavebního zákona        

…1 měsíc od protokolárního předání 
      pokynů pro úpravu od pořizovatele 

 
d)  Změna č. 1 ÚP pro úřední potřebu včetně úplného znění  podle § 108, 
odstavce 2) stavebního zákona        

…1 měsíc od schválení v zastupitelstvu 
   

 
Článek V. 

Jakost díla 
 

1/ Zhotovitel se zaručuje, že dílo bude provedeno v souladu a v plném rozsahu 
s ustanovením stavebního zákona, vyhlášky č. 157/2024 Sb. a dalších souvisejících 
předpisů. 

 
Článek VI. 

Cena 
 
1/ Cena stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění a činí 

v Kč (DPH se případně upraví ve výši stanovené zákonem k datu uskutečněného 
zdanitelného plnění) za: 

 
       bez DPH DPH 21 % vč. DPH Kč 

 
Převedení ÚP do JS              120 000,-  25 200,-        145 200,- 
Návrh Změny č. 1 ÚP  

 pro veřejné projednání             40 000,-    8 400,-          48 400,- 
Upravený návrh Změny č. 1 ÚP   

pro vydání zastupitelstvem             20 000,-    4 200,-  24 200,- 
Změna č. 1 ÚP pro úřední potřebu 
  včetně úplného znění  20 000,-    4 200,-  24 200,- 
 
Celkem              200 000,-           42 000,-         242 000,- 
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Článek VII. 
Platební a fakturační podmínky 

 
1/ Podkladem pro fakturaci je doklad o předání díla, resp. jeho části. Po předání díla 

vystaví zhotovitel objednateli fakturu – daňový doklad 
 
2/ Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: 

- označení a číslo faktury 
- číslo smlouvy 
- název, sídlo a identifikační údaje zhotovitele 
- předmět smlouvy a etapy plnění 
- fakturovanou částku s vyčíslením DPH 
 
Lhůta splatnosti se po dohodě zhotovitele a objednatele stanoví na 14 dnů. 

 
3/ Objednatel splní závazek na poskytnutí platby dnem, kdy předal příkaz k úhradě 

peněžnímu ústavu. 
 
 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty 

 
1/ V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část podle článku II. této smlouvy, 

zaplatí každému objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za každý 
započatý den prodlení. 

 
2/ V případě, že objednatel neprovede úhradu ve lhůtě splatnosti, zaplatí zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 
 
 

Článek IX. 
Záruky za jakost díla 

 
1/ Za případné vady prokazatelně způsobené zhotovitelem se záruka stanoví na dobu 

3 let. 
2/ Záruka v ostatních případech vyplývá z ustanovení živnostenského a obchodního 

zákona. 
 
 

Článek X. 
Zvláštní ustanovení 

 
1/ Smluvní strany pověřují pracovním jednáním své zástupce: 
 

Za objednatele 
ve věcech smluvních:  Pavlína Adamová, starostka obce 
ve věcech technických: Bc. Jaromír Trtík   
 
Za zhotovitele 
ve věcech smluvních: Ing. Milana Řezníka, jednatele společnosti  
ve věcech technických: Ing.arch. Danielu Binderovou  
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Článek XI. 
Obecná ustanovení 

 
1/ Smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnou formou za podmínky, že smluvní strany 

potvrdí změnu svým podpisem. 
 
2/ Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po 1 

vyhotovení. 
 
3/ Smluvní strany prohlašují, že si znění smlouvy přečetly a že ji uzavírají podle své 

svobodné vůle s vážným úmyslem, nikoli za vzájemně nevýhodných podmínek v 
tísni. 

 
4/ Tento smluvní vztah se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
5/  Zhotovitel se zavazuje být osobou povinnou a spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 
Zhotovitel se zavazuje, že poskytne maximální součinnost při této kontrole 
příslušným orgánům státní správy. 

 
6/       Smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva obce dne 22.7.2025 č. usnesení 

16/2025. 
 
 
 Ve Vršovicích dne      V Praze dne:  
 
 
 
 
 ........................................    ............................................ 
              Pavlína Adamová                                              Ing. Milan Řezník 
      starostka obce            jednatel společnosti 
         objednatel      zhotovitel  
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